ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสมุนไพรและคัดแยกวัตถุดิบสมุนไพร

จังหวัดสงขลา โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสมุนไพรและคัดแยกวัตถุดิบสมุนไพร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๐,๐๐๐.๐๐บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดสงขลา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ - 5 เม.ย. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.00 ณ หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ - 7 เม.ย. 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 25 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ - 5 เม.ย. 2559 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.natres.psu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๔๔๖๗๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

งวดงานและงวดเงิน

โครงการ : ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสมุนไพรและคัดแยกวัตถุดิบสมุนไพร

แบ่งงานออกเป็น 1 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

งวดที่ 1 จ่ายเงิน 100% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

1.	**งานก่อสร้างฐาน และส่วนประกอบ**
1.1	งานถมดิน/ปรับดิน
1.2	ชุดโครงสร้างรองรับตู้
1.3	พื้น ค.ส.ล. ขัดมัน ปูกระเบื้อง ขนาด 0.20x0.20 ม. ตีเส้นร่องลึก0.5 ซ.ม.
1.4	โครงเหล็กทางเข้าด้านหน้า
1.5	บันไดเหล็กขึ้นชั้นบน
1.6	พื้นแผ่นกันลื่น บนหลังคา A,B
1.7	ราวกันตก บนหลังคา A,B
1.8	บันไดลิง
1.9	บ่อพักน้ำทิ้งพร้อมท่อ
1.10	ระบบประปา
1.11	ระบบไฟฟ้า
2.	**งานตู้คอนเทนเนอร์**
2.1	ตู้คอนเทนเนอร์ A
2.2	ตู้คอนเทนเนอร์ B
2.3	ตู้คอนเทนเนอร์ C
2.4	ค่าตกแต่ง เชื่อมต่อ ประสานตู้
3.	**งานป้ายโครงการ**
3.1	ป้าย สัญลักษณ์ ม.อ.
3.2	ป้าย โครงการ
4.	**งานอื่นๆ**
	งานเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่ ทดสอบระบบต่างๆ สามารถ ใช้อาคารได้ทันที และพื้นที่ส่วนอื่นๆ ที่เหลือตามรูปแบบรายการในสัญญาทั้งหมด

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการภายในระยะเวลา *60* วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

****