

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสมุนไพรและคัดแยกวัตถุดิบสมุนไพร

สถานที่ก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

แบบเลขที่ : 00-2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 2 หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14

เดือน มีนาคม


พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>สรุป</b>		
1	ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสมุนไพร และคัดแยกวัตถุดิบสมุนไพร ปรับเป็นเลขกลม	960,303.96	
		960,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง/งานก่อสร้าง	960,000.00	
	ราคากลาง ( แก้วแสนหกหมื่นบาทถ้วน )		

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 24 ส.ค. 2559

(นายสุรชาติ เพชรแก้ว)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 24 ส.ค. 2559

(นายอุทิศ อินทสร)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 24 ส.ค. 2559

(นายสิน พรหมเทพ)

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสมุนไพรและคัดแยกวัตถุดิบสมุนไพร

สถานที่ก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

แบบเลขที่ : 00-2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสมุนไพร และคัดแยกวัตถุดิบสมุนไพร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% เงินประกันผลงานหัก.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% รวมราคา ปรับเป็นเลขกลม		1.2726		
		754,600.00	205,703.96	960,303.96	
				960,303.96	
				960,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				960,000.00	

ราคากลาง ( แก้วแสนหกหมื่นบาทถ้วน )

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการกำหนดราคา วันที่..... 24 ส.ค. 2559  
(นายสุรชาติ เพชรแก้ว)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่..... 24 ส.ค. 2559  
(นายอุทิศ อินทร)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่..... 24 ส.ค. 2559  
(นายสิน พรหมเทพ)

ใบประมาณราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสมุนไพรและคัดแยกวัตถุดิบสมุนไพร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

สถานที่ก่อสร้าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตใหญ่

แบบเลขที่ 02-2559

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน อาคารสถานที่และยานพาหนะ

สำนักงาน/กอง เลขานุการคณะ

กรม/กระทรวง ศึกษาธิการ

ประมาณการโดย นายสิน พรหมเทพ

เมื่อวันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานก่อสร้างฐาน และส่วนประกอบ								
1.1	งานถมดิน/ปรับดิน	32	ลบ.ม.	100	3,200	60	1,920	5,120	
1.2	ชุดโครงสร้างรองรับตู้	42	ตร.ม.	1,100	46,200	220	9,240	55,440	
1.3	พื้น ค.ส.ล. ขัดมัน ปูกระเบื้อง ขนาด 0.20x0.20 ม. ติดเส้นร่องลึก0.5	68	ตร.ม.	500	34,000	180	12,240	46,240	
1.4	โครงเหล็กทางเข้าด้านหน้า	1	งาน	7,000	7,000	2,000	2,000	9,000	
1.5	บันไดเหล็กขึ้นชั้นบน	1	งาน	20,000	20,000	5,000	5,000	25,000	
1.6	พื้นแผ่นกันลื่น บนหลังคา A,B	24	ตร.ม.	700	16,800	100	2,400	19,200	
1.7	ราวกันตก บนหลังคา A,B	25	ม.	500	12,500	150	3,750	16,250	
1.8	บันไดลิง	1	งาน	1,500	1,500	800	800	2,300	
1.9	บ่อพักน้ำทิ้งพร้อมท่อ	1	งาน	6,500	6,500	4,000	4,000	10,500	
1.10	ระบบประปา	1	งาน	2,000	2,000	900	900	2,900	
1.11	ระบบไฟฟ้า	1	งาน	4,500	4,500	150	150	4,650	
	<b>รวม</b>							<b>196,600</b>	
2.	งานตู้คอนเทนเนอร์								
2.1	ตู้คอนเทนเนอร์ A	1	ตู้	163,000	163,000	15,000	15,000	178,000	
2.2	ตู้คอนเทนเนอร์ B	1	ตู้	163,000	163,000	15,000	15,000	178,000	
2.3	ตู้คอนเทนเนอร์ C	1	ตู้	170,000	170,000	15,000	15,000	185,000	
2.4	ค่าตกแต่ง เชื่อมต่อ ประตูตู้	1	งาน	7,500	7,500	2,500	2,500	10,000	
	<b>รวม</b>							<b>551,000</b>	
3.	งานป้ายโครงการ								
3.1	ป้าย สัญลักษณ์ ม.อ.	1	งาน	2,500	2,500	500	500	3,000	
3.2	ป้าย โครงการ	1	งาน	3,500	3,500	500	500	4,000	
	<b>รวม</b>							<b>7,000</b>	

