

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่ฟาร์มทุ่งใหญ่ - ท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง : พื้นที่วิทยาเขตส่วนขยายตำบลทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ : 09-2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติม.อ.หาดใหญ่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถางป่า ขุดต่อ และเผาซากไม้		1.3749		
		-	-	-	
		432,000	161,956.80	593,956.80	
		เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
	รวมราคา			593,956.80	
รวมค่าก่อสร้าง				593,956.80	

ราคากลาง (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 ๙๕๑ ๕๑

(นายอุทิศ อินทศร)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 ๙๕๑ ๕๑

(นายสิน พรหมเทพ)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 ๙๕๑ ๕๑

(นายภัทร สัตยานุรักษ์วงศ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่ฟาร์มทุ่งใหญ่ - ท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง : พื้นที่วิทยาเขตสวนขยายตำบลทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ : 09-2559


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติม.อ.หาดใหญ่


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานถางป่า ขุดตอ และเผาซากไม้	593,956.80	
	รวมค่าก่อสร้าง/งานก่อสร้าง	593,956.80	
ราคากลาง (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบกบาทแปดสิบสตางค์)			

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 ส.ค. 59
(นายอุทิศ อินทสร)

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 ส.ค. 59
(นายสิน พรหมเทพ)

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 ส.ค. 59
(นายภัทร สัตยานุรักษ์วงศ์)